

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(競争入札)

契 約 内 容					
名 称	令和5年度[繰越] 道路メンテナンス補助事業 大藺橋 橋梁補修工事				
場 所	板倉町 泉野 地先				
種 別	土木一式工事				
概 要	橋梁補修工事 L=18.0m、W=16.8m ひびわれ注入工 L=297.0m ² 表層工(車道部) A=121.4m ² 基層工(車道部) A=121.4m ³ 表層工(歩道部) A=149.1m ² 取付舗装(歩道部) A=4.3m ³ シート防水工(車道部) A=121.4m ² 塗膜防水工(歩道部) A=149.1m ² 成形目地工(車道部) L=48.6m 成形目地工(歩道部) L=86.3m 排水導水管(車道部) φ18 L=50.6m 排水導水管(歩道部) φ12 L=50.6m				
実 施 期 間	令和6年9月26日 から 令和7年3月14日 まで				
契 約 金 額	—				
契 約 業 者	住 所	—			
	名 称	—			
担 当 部 署	都市建設課 建設係				
入 札 結 果					
執 行 日	令和6年9月19日(木)				
契 約 方 法	指名競争入札				
指 名 理 由	板倉町建設工事請負業者選定要領に基づき、かつ、実績等を勘案のうえ選定した。				
設 計 金 額	18,200,000 円				
予 定 価 格	18,200,000 円				
最 低 制 限 価 格	12,740,000 円				
業 者 名	入札金額(円)			摘 要	落 札
	1回目	2回目	3回目		
尾崎建設(株)	19,330,000	18,900,000	18,650,000	予定価格を上回るため不落	
(有)坂田建設	19,000,000	18,700,000	18,400,000	不落とするが、最低入札価格につき随契の協議予定	
福地建設(有)	19,300,000	18,950,000	18,650,000	予定価格を上回るため不落	
三郷建設工業(株)	19,600,000	18,900,000	18,650,000	予定価格を上回るため不落	
小曾根建設(株)	19,750,000	辞退	—		
河本工業(株)	19,750,000	辞退	—		
原工業(株)	19,500,000	18,850,000	辞退		
本島建設(株)	21,500,000	辞退	—		
荒井建設(株)	19,800,000	辞退	—		
柳瀬建設(株)	19,600,000	辞退	—		

※ 上記、設計金額、予定価格、最低制限価格及び入札金額は消費税抜きの金額である。

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(随意契約)

契 約 内 容		
名 称	令和5年度[繰越] 道路メンテナンス補助事業 大藺橋 橋梁補修工事	
場 所	板倉町 泉野 地先	
種 別	土木一式工事	
概 要	橋梁補修工事 L=18.0m、W=16.8m ひびわれ注入工 L=297.0m ² 表層工(車道部) A=121.4m ² 基層工(車道部) A=121.4m ³ 表層工(歩道部) A=149.1m ² 取付舗装(歩道部) A=4.3m ³ シート防水工(車道部) A=121.4m ² 塗膜防水工(歩道部) A=149.1m ² 成形目地工(車道部) L=48.6m 成形目地工(歩道部) L=86.3m 排水導水管(車道部) φ18 L=50.6m 排水導水管(歩道部) φ12 L=50.6m	
実 施 期 間	令和6年10月4日 から 令和7年3月14日 まで	
契 約 金 額	19,800,000 円 (うち消費税 1,800,000 円)	
業 者 選 定 理 由	令和6年9月19日に実施した当該工事に関する指名競争入札の開札会では不落となりましたが、最低入札価格を提示した下記業者に対し地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき交渉した結果、随意契約について合意が得られたため。	
契 約 業 者	住 所	邑楽郡板倉町大字海老瀬2768番地
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	