

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表 (競争入札)

契 約 内 容					
名 称	平成27年度いたくらしサイクルセンター(仮称)水道引込工事				
場 所	邑楽郡板倉町大字板倉地内				
種 別	水道施設工事				
概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管布設工 PE(融着型) 50mm L=196.8m 仕切弁 1基</li> <li>・排泥管布設工 H1VP 50mm L=5.7m</li> <li>・給水管付替工 H1VP 25mm 1箇所</li> </ul>				
実 施 期 間	平成27年9月24日 から 平成27年12月7日 まで				
契 約 金 額	4,590,000 円 (うち消費税 340,000 円)				
契約業者	住 所	板倉町大字板倉1441-4			
	名 称	有限会社 根岸工業			
担 当 部 署	環境水道課 上下水道係				
入 札 結 果					
執 行 日	平成27年9月24日(木)				
契 約 方 法	請負(指名競争入札)				
指 名 理 由	板倉町建設工事請負業者選定要領に基づき、かつ、給水装置工事主任技術者を有する業者を選定した。				
設 計 金 額	4,420,000 円				
予 定 価 格	4,420,000 円				
業 者 名	入札金額(円)			摘 要	落 札
	1 回 目	2 回 目	3 回 目		
(有)岩崎設備	4,300,000				
(有)佐山設備	4,330,000				
高田管工設備	4,350,000				
土橋設備	4,360,000				
(有)根岸工業	4,250,000				
(有)長谷川設備	4,280,000				

上記、設計金額、予定価格及び入札金額は消費税抜きの金額である。

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表 (競争入札)

契 約 内 容					
名 称	平成27年度 東(第5)浄水場 受変電設備等更新設計業務委託				
場 所	板倉町大字海老瀬地内(東(第5)浄水場内)				
種 別	設計業務委託				
概 要	受変電設備更新設計業務 一式 場内配管更新及び改良設計業務 一式				
実 施 期 間	平成27年 9月24日 から 平成28年 1月29日 まで				
契 約 金 額	3,780,000 円(うち消費税 280,000 円)				
契 約 業 者	住 所	前橋市亀里町274-3			
	名 称	(株)利根設計事務所			
担 当 部 署	環境水道課 上下水道係				
入 札 結 果					
執 行 日	平成27年 9月24日(木)				
契 約 方 法	指名競争入札				
指 名 理 由	板倉町建設工事請負業者選定要領に基づき選定した。				
設 計 金 額	3,780,000 円				
予 定 価 格	3,780,000 円				
業 者 名	入札金額(円)			摘 要	落 札
	1回目	2回目	3回目		
(株)オウギ工設	3,750,000				
三水設計(株)	3,660,000				
都市開発設計(株)	3,650,000				
(株)利根設計事務所	3,500,000				
(有)ライテック	3,800,000				

上記、設計金額、予定価格及び入札金額は消費税抜きの金額である。

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表 (競争入札)

契 約 内 容					
名	称	板倉町 渡良瀬運動場クスノキ剪定業務委託			
場	所	板倉町 海老瀬 地内			
種	別	樹木剪定業務			
概	要	クスノキ剪定 57本 剪定樹木処分 一式			
実 施 期 間	平成27年 9月25日 から 平成27年11月20日 まで				
契 約 金 額	3,996,000 円 (うち消費税 296,000 円)				
契 約 業 者	住 所	板倉町大字板倉1998			
	名 称	株式会社 緑地建設			
担 当 部 署	教育委員会事務局 スポーツ振興係				
入 札 結 果					
執 行 日	平成27年 9月24日(木)				
契 約 方 法	指名競争入札				
指 名 理 由	板倉町建設工事請負業者選定要領により				
設 計 金 額	金3,780,000 円				
予 定 価 格	金3,780,000 円				
業 者 名	入札金額(円)			摘 要	落 札
	1回目	2回目	3回目		
(株)緑地建設	3,700,000				
(株)新栄造園	3,900,000				
(株)丸幸造園土木	3,870,000				

上記、設計金額、予定価格及び入札金額は消費税抜きの金額である。