

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(競争入札)

契 約 内 容					
名 称	板倉町洪水時緊急避難場所整備事業 (西岡地区)				
場 所	板倉町 西岡 地内				
種 別	土木一式工事				
概 要	避難場所及び避難路(周辺道路)の整備工事 置換及び路盤工 A=20159.6㎡ ロープ区画線工 L=6797.5m ロープ柵設置工 一式 給水設備設置工 N=3箇所 排水構造物工 L=386.0m 集水柵工 N=7基 表層工 A=1957.7㎡ 上層・下層路盤工 A=1205.3㎡				
実 施 期 間	令和4年6月8日 から 令和4年12月16日 まで				
契 約 金 額	94,380,000 円 (うち消費税 8,580,000 円)				
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡新田421			
	名 称	尾崎建設(株)			
担 当 部 署	総務課安全安心係				
入 札 結 果					
執 行 日	令和4年5月26日 (木)				
入 札 方 法	条件付き一般競争入札				
指 名 理 由					
設 計 金 額	98,690,000 円				
予 定 価 格	98,690,000 円				
最 低 制 限 価 格	69,080,000 円				
業 者 名	入札金額 (円)			摘 要	落 札
	1 回目	2 回目	3 回目		
尾崎建設(株)	85,800,000				○
福地建設(有)	87,500,000				
小曾根建設(株)	96,000,000				
原工業(株)	96,500,000				
(株)徳川組	97,000,000				
真仁田土建(株)	97,400,000				
荒井建設(株)	97,500,000				
(有)司建設	97,700,000				
河本工業(株)	98,000,000				
柳瀬建設(株)	98,400,000				
新和建設(株)	98,700,000			予定価格超過	
本島建設(株)	98,800,000			予定価格超過	
本田建設(株)	100,000,000			予定価格超過	

※ 上記、設計金額、予定価格、最低制限価格及び入札金額は消費税抜きの金額である。

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(競争入札)

契 約 内 容					
名 称	板倉町洪水時緊急避難場所整備事業 (海老瀬地区)				
場 所	板倉町 海老瀬 地内				
種 別	土木一式工事				
概 要	避難場所及び避難路(周辺道路)の整備工事 置換及び路盤工 A=15639.6㎡ ロープ区画線工 L=5267.5m ロープ柵設置工 一式 給水設備設置工 N=3箇所 排水構造物工 L=264.7m 集水柵工 N=7基 表層工 A=537.4㎡ 上層・下層路盤工 A=526.4㎡ 法面保護工 A=285.2㎡				
実 施 期 間	令和4年6月8日 から 令和4年12月16日 まで				
契 約 金 額	71,280,000 円 (うち消費税 6,480,000 円)				
契 約 業 者	住 所	館林市野辺町956-1			
	名 称	坂本建設(株)			
担 当 部 署	総務課安全安心係				
入 札 結 果					
執 行 日	令和4年5月26日 (木)				
入 札 方 法	条件付き一般競争入札				
指 名 理 由					
設 計 金 額	77,680,000 円				
予 定 価 格	77,680,000 円				
最 低 制 限 価 格	54,370,000 円				
業 者 名	入札金額 (円)			摘 要	落 札
	1 回目	2 回目	3 回目		
坂本建設(株)	64,800,000				○
尾崎建設(株)	68,900,000			無効※西岡地区落札のため	
(有)坂田建設	71,390,000				
福地建設(有)	72,000,000				
小曾根建設(株)	75,500,000				
原工業(株)	76,000,000				
柳瀬建設(株)	76,000,000				
(株)徳川組	76,500,000				
(有)司建設	76,700,000				
荒井建設(株)	76,800,000				
真仁田土建(株)	76,900,000				
河本工業(株)	77,500,000				
新和建設(株)	77,600,000				
本島建設(株)	77,700,000			予定価格超過	
本田建設(株)	78,000,000			予定価格超過	

※ 上記、設計金額、予定価格、最低制限価格及び入札金額は消費税抜きの金額である。